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ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

TOTAL
1 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO SUBSOLO -                                                          

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA ALTA QUALIDADE, PoE, RESOLUÇÃO 4MP, 120 dB WDR, IP67, HIKVISION ACUSENSE DS-2CD2043G2-I (2.8MM) UN 23,00

1.2 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE SWITCH PoE NÃO GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT, HIKVISION DS-3E0526P-E/M. L2 OU SUPERIOR UN 1,00

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR (GRAVADOR DE VÍDEO) 32 CAINAIS PARA CÂMERA IP, RESOLUÇÃO 4K, HIKIVISION DS-7632NXI-k2 OU SUPERIOR UN 1,00

1.4 FORNECIMENTO E INSTASLAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS KEYSTONE CAT 6, LEGRAND OU SUPERIOR UN 1,00

1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP, 4 PARES, CAT 6, LEGRAND OU FURUKAWA, CAIXA COM 300m CX 6,00

1.6 FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS KEYSTONE CAT 6 LEGRAND OU SUPERIOR UN 46,00

1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO 1", INCLUINDO ACESSÓRIOS, TIRANTES E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO M 120,00

1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE GALVANIZADO 1" INCLUÍNDO ACESSÓRIOS UN 45,00

1.9 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, TESTE E ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO SUBSOLO UN 1,00

2 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PAVIMENTO TÉRREO

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA ALTA QUALIDADE, PoE, RESOLUÇÃO 4MP, 120 dB WDR, IP67, HIKVISION ACUSENSE DS-2CD2043G2-I (2.8MM) UN 26,00

2.2 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE SWITCH PoE NÃO GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT, HIKVISION DS-3E0526P-E/M. L2 OU SUPERIOR UN 2,00

2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR (GRAVADOR DE VÍDEO) 32 CAINAIS PARA CÂMERA IP, RESOLUÇÃO 4K, HIKIVISION DS-7632NXI-k2 OU SUPERIOR UN 1,00

2.4 FORNECIMENTO E INSTASLAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS KEYSTONE CAT 6, LEGRAND OU SUPERIOR UN 2,00

2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP, 4 PARES, CAT 6, LEGRAND OU FURUKAWA, CAIXA COM 300m CX 7,00

2.6 FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS KEYSTONE CAT 6 LEGRAND OU SUPERIOR UN 52,00

2.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC 1", INCLUINDO ACESSÓRIOS, TIRANTES E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO M 120,00

2.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS 4 X 2" PARA DRYWALL INCLUÍNDO ACESSÓRIOS UN 50,00

2.9 RACK 44U X 870mm, CHAPA DE AÇO COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, RACK PISO LIGTH OU SIMILAR UN 1,00

2.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA DE DUPLA FIXAÇÃO UN 6,00

2.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KVM PARA RACK, COM SELETOR HDMI 8 PORTAS UN 1,00

2.12 CABO HADMI 4K UN 6,00

2.13 GUISD DE CABOS UN 4,00

2.14 RÉGUA ELÉTRICA COM 12 TOMADAS 10A UN 2,00

2.15 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, TESTE E ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TÉRREO UN 1,00

3 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PRIMEIRO ANDAR

3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA ALTA QUALIDADE, PoE, RESOLUÇÃO 4MP, 120 dB WDR, IP67, HIKVISION ACUSENSE DS-2CD2043G2-I (2.8MM) UN 17,00

4.1 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE SWITCH PoE NÃO GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT, HIKVISION DS-3E0526P-E/M. L2 OU SUPERIOR UN 1,00

5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR (GRAVADOR DE VÍDEO) 32 CAINAIS PARA CÂMERA IP, RESOLUÇÃO 4K, HIKIVISION DS-7632NXI-k2 OU SUPERIOR UN 1,00

6.1 FORNECIMENTO E INSTASLAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS KEYSTONE CAT 6, LEGRAND OU SUPERIOR UN 1,00

7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP, 4 PARES, CAT 6, LEGRAND OU FURUKAWA, CAIXA COM 300m CX 5,00

8.1 FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS KEYSTONE CAT 6 LEGRAND OU SUPERIOR UN 34,00

9.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC 1", INCLUINDO ACESSÓRIOS, TIRANTES E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO M 60,00

10.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS 4 X 2" PARA DRYWALL INCLUÍNDO ACESSÓRIOS UN 40,00

SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, TESTE E ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO 1º ANDAR UN 1,00

4 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO SEGUNDO ANDAR

4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA ALTA QUALIDADE, PoE, RESOLUÇÃO 4MP, 120 dB WDR, IP67, HIKVISION ACUSENSE DS-2CD2043G2-I (2.8MM) UN 22,00

5.1 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE SWITCH PoE NÃO GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT, HIKVISION DS-3E0526P-E/M. L2 OU SUPERIOR UN 2,00

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR (GRAVADOR DE VÍDEO) 32 CAINAIS PARA CÂMERA IP, RESOLUÇÃO 4K, HIKIVISION DS-7632NXI-k2 OU SUPERIOR UN 1,00

7.1 FORNECIMENTO E INSTASLAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS KEYSTONE CAT 6, LEGRAND OU SUPERIOR UN 2,00

8.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP, 4 PARES, CAT 6, LEGRAND OU FURUKAWA, CAIXA COM 300m CX 6,00

9.1 FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS KEYSTONE CAT 6 UN 44,00

10.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC 1", INCLUINDO ACESSÓRIOS, TIRANTES E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO M 90,00

11.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS 4 X 2" PARA DRYWALL INCLUÍNDO ACESSÓRIOS UN 50,00

12.1 KIT CONEXÃO SEM FIO PARA CFTV IP – WOM 5A MiMo COMPOSTA POR DOIS RÁDIOS OTDOOR PAR 2,00

13.1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, TESTE E ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO 2º ANDAR UN 1,00

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT
ORÇAMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO IIN-ELS
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